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A Průvodní zpráva 
 
A.1  Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 

a)  název stavby 
Prodloužení vodovodu na p.č. 921 v k.ú. Hladké Životice. 
 
b)  místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
Hladké Životice, k.ú. Hladké Životice: 
 p.č. 851; 850; 849; 921. 
 
c)  předmět dokumentace (nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo 

dočasná stavba, účel užívání stavby 
Prodloužení vodovodního řadu odbočením ze stáv. vodovodního řadu PVC DN150 pro 
potřeby zásobování nově uvažovaných nemovitostí (cca 9 RD).  Součástí stavby bude 
vyvedení vod. přípojek na jednotlivé pozemky s ukončením v tubusových  vodoměr-
ných šachtách  Modulo 2 (4 ks)  a  Modulo 1 (1 ks) na hranicích stavebních pozemků. 

            Vzhledem k tomu, že max. tlak  ve vod. potrubí  v dané lokalitě se bude blížit hraniční     
            hodnotě 0,6 MPa, doporučujeme osadit redukční ventil za vodoměrnou sestavou v RD. 
 
A.1.2 Údaje o žadateli             

René Klvaňa, Štramberská 428, 742 58  Příbor. 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
Ing. Lubomír Novák - AVONA, IČ 12650757, Divadelní 14, Nový Jičín 
 
 

 

A.2.  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Jedná se o jeden stavební objekt.                                
 
 
 
A.3  Seznam vstupních podkladů 

- výchozí mapa EN v měřítku 1:1000 
- podrobná mapa 1:250 
- PD příjezd. komunikace a členění pozemků   (Ing.V.Danemarková – 03/2024) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Vypracoval: 
Ing. Lubomír Novák 



B Souhrnná technická zpráva 

B.1  Popis území stavby 
a)  charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrh. stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
Staveniště se nachází v travnatých plochách v obci Hladké Životice, v lokalitě se 
stávající zástavbou rodinných domů a usedlostí. Území má mírný podélný i příčný 
spád, přístup na budoucí staveniště je z přilehlé silnice III/46426. 

 
b)  údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánová-    
      ní, včetně informace o územně plánovací dokumentaci 
Stavba je v souladu s ÚPD - Územní plán Hladké Životice vydaný formou opatření 
obecné povahy č. j. OU/271 /2022 dne 12. 4. 2022 s účinností ode dne 29. 4. 2022 
(plochy SO). 
 
c)  informace  o vydaných rozhodnutích o povolení výjimek z obecných požadavků na       
     využívání území 

           Nejsou povoleny výjimky. 
 

d)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky     
     závazných stanovisek  dotčených orgánů  
Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou součástí předložené PD. 
 
e)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeolo-  
      gický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
Výkopové práce budou prováděny v zemině předpokládané třídy těžitelnosti: III.- 80%, 
IV.- 20%, s úrovní hladiny podzemní vody 1,5 – 2 m pod terénem, průměrná hloubka 
výkopu je 1,5 m. 

 
f)  ochrana území podle jiných právních předpisů 
Stavební pozemek není součásti chráněného ani záplavového území. Dojde k dotčení 
ochranných pásem inženýrských sítí. V průběhu výstavby musí být respektována 
ustanovení ČSN (zejména ČSN 736005). 

 
g)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavební pozemek není součástí záplavového území. Stavba vodovodu je mimo 
seismicky aktivní oblast, poddolovaná území a speciální ochranná a bezpečnostní 
pásma. 
 
h)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 
Stavba nemá žádný vliv na okolní stavby a pozemky, nedojde k ovlivnění odtokových 
poměrů v daném území. 
 
i)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Nedojde ke kácení. 
 
j)  požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF nebo LPF 
Stavbou nebude trvale ani dočasně dotčen zemědělský ani lesní půdní fond. 
k)  územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a    

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě) 



Vodovodní řad bude napojen na stávající vodovodní síť ve správě SmVaK Ostrava a.s. 
v intravilánu obce Hladké Životice (potrubí PVC DN150). Tlakové poměry jsou 
vyhovující. (VDJ Stachovice HGL 305 m.n.m., terén v místě napojení nového vodo- 
vodu  248,0 m.n.m.). Tlak vody v potrubí  bude  v rozmezí 0,50 – 0,57 MPa. 

 
l)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba nemá podstatné časové ani věcné vazby na okolí a nevyžaduje  další investice.  

 
m)  seznam pozemků podle KN, na kterých se stavba umísťuje a provádí 
Jedná se o stavbu na pozemku investora v k.ú. Hladké Životice: 
p.č.  851- René Klvaňa, Štramberská 428, 742 58  Příbor 
       850 - René Klvaňa, Štramberská 428, 742 58  Příbor 
       849 - René Klvaňa, Štramberská 428, 742 58  Příbor 
       921 - René Klvaňa, Štramberská 428, 742 58  Příbor 
 
n)  seznam pozemků podle KN, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

            Stavbou nevzniknou ochranná pásma na jiných než stavbou dotčených pozemcích. 
 
 

B.2  Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání  
a)  nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich součas-  
ném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu  
Jedná se o novostavbu – prodloužení vodovodu ze stávajícího vodovodního řadu. 
Součástí stavby bude vyvedení vod. přípojek na jednotlivé pozemky s ukončením v tu-
busových  vodoměrných šachtách  Modulo 2 (4 ks)  a  Modulo 1 (1 ks) na hranicích 
stavebních pozemků. 

 
b)  účel užívání stavby 
Výstavba vodovodního řadu sloužícího k zásobení lokality pitnou vodou.  
 
c)  trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o vybudování stavby trvalého charakteru. 
 
d)  informace  o vydaných rozhodnutích o povolení výjimek z technických požadavků  
     na stavby a techn. požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

           Nejsou povoleny výjimky. 
 

e)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky     
     závazných stanovisek dotčených orgánů  
Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou součástí předložené PD. 
 
f)  ochrana stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 
Není řešeno. 
 
g)  navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, počet funkčních jednotek, apod.) 
- vodovodní řad, potrubí PE 100 RC, DN80 (D90x8,2 mm)         - 114,99 m 
- vodovodní přípojky z PE100 RC DN25 (D32x3,0 mm)             -      9 ks (32,03 m)   
h)  základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s vodou,…  

             Výpočet potřeby vody  – cca 9 RD  : 



              Počet obyvatel                       :  30 
              Denní spotřeba                    : 100 l/os/den 
              Denní množství              :  Qp = 30x100  =  3000  l/den 
              Koeficient denní nerovnoměrnosti :  kd = 1,5 
              Maximální denní množství :              Qd = kd x Qp  = 4,5 m3/d = 0,053  l/s 
              Hodinové maximum    :  Qh = 2,1  x Qd = 0,11  l/s  = 0,4 m3/h 
              Roční množství spotřebované vody:   Qr  = 1100  m3  
              Stávající kapacita vodojemu a stávajících i navržených řadů vyhovuje. Tlakové  

   poměry v potrubí vyhovují pro zásobení přilehlých objektů pitnou vodou. 
 

i)  základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
dokumentace k vydání společného povolení   04/2024 
rozhodnutí o povolení stavby                        06/2024  
zahájení stavby                 08/2024 
dokončení stavby                  07/2025 

 
j)  orientační náklady stavby 
Předpokládaný náklad stavby je cca 0,3 mil. Kč. 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a)  urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Jedná se o podzemní stavbu bez požadavků na urbanistické řešení. 

 
b)  architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Jedná se o podzemní stavbu bez požadavku na architektonické řešení. 

 
B.2.3 Základní charakteristika objektů 

a)  stavební řešení 
Potrubí z PE 100 RC SDR11 bude položeno do otevřené výkopové rýhy s příložným 
pažením. Na dno výkopové rýhy se provede štěrkopískový podsyp s uložením 
vodovodního potrubí. Po uložení potrubí a provedení tlakové zkoušky bude proveden 
obsyp potrubí prohozenou zeminou. Následně bude proveden zásyp nesoudržnou 
zeminou z výkopu.  
 
b)  konstrukční a materiálové řešení 
Jako materiál je navrženo potrubí z  PE100 RC SDR11 D90x8,2 mm o délce cca 115 m 
v návinech. V nejvyšším místě na konci řadu je umístěn podzemní hydrant DN80. 
Součástí stavby bude vyvedení vod. přípojek z PE100 RC SDR11 D32x3 mm o délce 
cca 32,03m  na jednotlivé pozemky s ukončením v tubusových  vodoměrných šachtách  
Modulo 2 (4 ks)  a  Modulo 1 (1 ks). 
 
 mechanická odolnost a stabilita 
Jako trubní materiál je navrženo potrubí z PE100 RC SDR11, které bude uloženo dle 
podkladů a statického výpočtu výrobců potrubí. Uložení potrubí typové do 
štěrkopískového lože 5 cm, obsyp potrubí bude hutněn po jednotlivých vrstvách max. 
300 mm (Id = 0,98). Při dodržení předepsaných postupů a podmínek statických 
výpočtů výrobce trub nehrozí nebezpečí jejich poškození.  
 

B.2.4 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
            Nejsou součástí PD. 



 
B.2.5 Požárně bezpečnostní řešení 

Jedná se o prodloužení  vodovodu pro novou zástavbu RD. Prodloužení z materiálu 
PE100 RC DN 80 slouží k zásobení pitnou vodou, může  sloužit i pro požární účely. 

 

B.2.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Není řešeno. 
 

B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
            a)  ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují. 
 

           b)  ochrana před bludnými proudy 
Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují. 
 

           c)  ochrana před technickou seizmicitou 
Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují. 
 

           d)  ochrana před hlukem 
Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují. 
 

           e)  protipovodňová opatření 
Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují. 
 

 
 
B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

a)  napojovací místa technické infrastruktury 
Vodovodní řad bude napojen na potr. stávajícího vodovodu PVC DN 150 ve stávající 
štěrkové cestě k RD č.p. 215 a ukončen bude podzemním hydrantem DN 80 ve funkci 
vzdušníku ve vyznačeném místě. 

 
b)  připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
vodovodní řad z potrubí PE 100 RC, DN 80                    114,99 m 
 

 

B.4  Dopravní řešení 
a)  popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
Není řešeno. Případný návrh dopravního značení bude řešen a projednán až při 
realizaci prací v závislosti na zvoleném postupu prací. 
 
b)  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Příjezd na staveniště bude z místních komunikací. Vzhledem k liniovému charakteru 
stavby a minimalizaci přesunu výkopku zemních prací by nemělo dojít k přetížení 
komunikací staveništní dopravou. 

 
c)  doprava v klidu 
Není řešeno. 



 
d)  pěší a cyklistické stezky 
Není řešeno. 
 
 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a)  terénní úpravy 
Plochy dotčené výstavbou budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu, tzn. 
že budou ohumusovány a osety, příp opraveny povrchy dotčených komunikací. 
 
b)  použité vegetační prvky 
Plochy dotčené výstavbou budou po ukončení stavby ohumusovány a osety. 

 
c)  biotechnická opatření 
Není řešeno. 

 

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Při stavebních pracích bude kladen důraz na maximální omezení prašnosti, na 
předcházení vzniku odpadů a zajištění přednostního využití odpadů v souladu 
s ust. § 9a zákona č.541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Odpady budou zařazovány 
dle druhů a kategorií dle ust. §5 a §6 zákona o odpadech. 
Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 
ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby), budou 
zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, v souladu 
s ust. §5 vyhlášky MŽP č.273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů a převedeny do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle 
ust. § 12 odst. 3 zákona o odpadech.  
Vliv na životní prostředí je jinak minimální. Nedojde ke kácení vzrostlých stromů nebo 
keřů.  Požadavky z hlediska péče o životní prostředí po dobu výstavby: 
Vlastní stavební činnost, která probíhá na území investora, nesmí způsobit únik 
škodlivých látek do ovzduší ani vod.  
      Zhotovitel je povinen udržovat své mechanizační prostředky v takovém technickém 
stavu, aby nemohlo dojít k úniku ropných produktů a to i při jejich skladování. 
Zhotovitel stavby musí dále zajistit kontrolu práce a údržbu stavebních mechanizmů s 
tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou 
zeminu ihned vytěžit, uložit do nepropustného kontejneru a vyvézt na příslušnou 
skládku nebo do spalovny. 
 
Dle vyhlášky MŽP č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů, může dojít při stavební činnosti 
ke vzniku následujících odpadů: 
Kat. č. odpadu Název odpadu Kategorie odpadu Množství 
170101  Beton 0 0,1   t 
170201 Dřevo 0 0,01   t 
170203 Plast 0 0,05 t 
170411 Kabely 0 0,01 t 

 

b)  vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana  



     rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, apod. 
Není řešeno. 
 
c)  vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Není řešeno. 
 
d)  způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na ŽP 
Je součástí PD. 
 
e)  v případě záměrů spadajících  do režimu zákona  o integrované prevenci  
Předmětný stavební záměr neobsahuje provozní ani výrobní zařízení produkující 
činnosti podle přílohy č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb., zákona o integrované prevenci - 
není tak v PD řešeno. 

 

 
B.7  Ochrana obyvatelstva 

Není nutno řešit. 
 

 
B.8  Zásady organizace výstavby 

a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Není řešeno. 
 
b)  odvodnění staveniště 
Není řešeno. 

 
c)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Není řešeno. 

 
d)  vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Při výstavbě dojde na omezenou dobu k ovlivnění životního prostředí v dané lokalitě 
(hluk, prach...), které je však vyváženo kladným výsledkem po ukončení stavby. 
 
e)  ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení    
Nedojde ke kácení. 
 
f)  maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Stavbou nebude trvale ani dočasně dotčen zemědělský ani lesní půdní fond. 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Není nutno řešit. 

 
h)  max. produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Ve smyslu Zákona č.541/2020 Sb. o odpadech vznikají při stavební činnosti následující 
druhy odpadů : 
                               katalog. číslo druh odpadu   odpad 
                                17 05 04  výkopová zemina     O 
                                20 03 01  směsný komunální odpad    Z 

 



Původcem odpadu na stavbě je zhotovitel stavby, který zajistí manipulaci s výše 
uvedeným odpadem dle platných předpisů. Počítá se s využitím přebytečné zeminy k 
terénním úpravám v okolí. 
Zhotovitel stavby musí dále zajistit kontrolu práce a údržbu stavebních mechanizmů s 
tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou 
zeminu ihned vytěžit, uložit do nepropustného kontejneru a vyvézt na příslušnou 
skládku nebo do spalovny. 
O vzniklých odpadech je nutno vést evidenci tak, aby dodavatel stavby mohl ke 
kolaudaci provést její vyhodnocení. Odpady produkované v průběhu výstavby zejména 
při bouracích pracích a jejich zatřídění dle Katalogu odpadů 8/2021: beton (170101), 
dřevo (170201), plast (170203), zemina (170504).  
 
i)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Vytlačená zemina bude použita při zpětných ter. úpravách a rozprostřena v rámci 
pracovního pruhu. 
 
j)  ochrana životního prostředí při výstavbě 
Vlastní stavební činnost, která probíhá na území investora, nesmí způsobit únik 
škodlivých látek do ovzduší ani vod. Nedojde k ovlivnění okolního ovzduší. Nedojde 
k ovlivnění okolí hlukem. Nedojde ke kácení vzrostlých stromů nebo keřů.  
Dodavatel je povinen udržovat své mechanizační prostředky v takovém technickém 
stavu, aby nemohlo dojít k úniku ropných produktů a to i při jejich skladování. Dále je 
dodavatel povinen řídit se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech a likvidovat odpady 
vyprodukované v průběhu výstavby ve smyslu tohoto zákona, tj. likvidovat odpady na 
skládkách k tomu určených, popř. likvidovat odpady prostřednictvím autorizovaných 
firem, zabývajících se likvidací nebezpečných či jiných odpadů. 
 
k)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Charakter stavby nevyžaduje zvláštních řešení BOZ při práci. S ohledem na rozsah a 
dobu výstavby není nutno zajišťovat služby KBOZP. Z předpisů vyplývá zejména 
nutnost : 
       - důsledného zajištění stěn výkopů před sesunutím (pažení, rozepření) 
       - zajištění všech výkopů před pádem osob a zejména dětí 
       - dodržování bezpečnostních předpisů při práci v ochranných pásmech VN a NN 

vedení, stl plynovodů, vodovodů atd.  
       - zajištění dopravního značení a dodržování bezpečnosti silničního provozu 
 
l)  úpravy pro bezbariérové užívaní výstavbou dotčených staveb 
Není řešeno. 
 
m)  zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Není řešeno. 

 
n)  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Není řešeno. 
 
o)  postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Zahájení stavby: 2024  
Ukončení stavby: 2025 



Termín skutečného zahájení prací bude upřesněn na základě požadavků investora a 
výsledků výběrového řízení na zhotovitele stavby - zahájení prací musí být oznámeno 
dotčeným subjektům s min. 30-ti denním předstihem. 

 
 
 
B.9  Celkové vodohospodářské řešení 

Jedná se o stavbu vodohospodářského charakteru – vybudování nového vodovodního 
řadu DN 80 celk. délky cca 115 m pro gravitační zásobení lokality pitnou vodou.  Na 
konci vodovodního řadu bude osazen podzemní hydrant DN 80 pro účely odvzdušnění 
potrubí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vypracoval:                                                                    Ing. Lubomír Novák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D.1. Technická zpráva 
---------------------- 

d.1. Popis objektu, jeho funkčního a technického řešení 
     V rámci předložené DSP je navrženo prodloužení vodovodního řadu 
odbočením ze stávajícího vodovodního řadu PVC DN150 pro potřeby zásobování   
nově uvažovaných rodinných domů. 
     Nové potrubí je navrženo z plastového potrubí RC PE100 SDR11 D90x8,2 mm 
s vnější ochrannou vrstvou o celkové délce 114,99 m. Součástí stavby bude 
vyvedení 9 ks vod. přípojek z PE100 RC SDR11 D32x3 mm o délce cca 32,03m  na 
jednotlivé pozemky s ukončením v tubusových  vodoměrných šachtách  Modulo 2 
(4 ks) a  Modulo 1 (1 ks). 
     Trasa vodovodního řadu PE100 DN80 je navržena z místa napojení na stá-
vající vodovod PVC DN150 ve stávající štěrkové cestě k RD č.p. 215. Bude 
provedena odbočka vodovodního řadu z PE100 DN80 s napojením na stávající 
řad. Odtud je vod. řad veden přes pozemek p.č. 851, 849 a 921 a to v budoucí 
komunikaci cca 1,0 m od její krajnice. 
     Trasa je vedena s ohledem na konfiguraci terénu a existenci stávajících 
podzemních a nadzemních sítí ve vozovce budoucí příjezdové komunikace, 
objekty na vodovodu jsou typové (podzemní hydrant DN80). 
     Počítá se s min. krytím cca 1,4 m, uložení potrubí typové do štěrko-
pískového lože tl. 5 cm, 30 cm nad vrchol obsyp prohozenou nesoudržnou 
zeminou, zásyp zeminou. Na vodovodním řadu bude osazen v místě napojení na 
stáv. řad sekční uzávěr DN 80. Na konci řadu bude osazen hydrant H80 jako 
vzdušník. Pro vytýčení řadu bude přiložen měděný izolovaný vodič CY 4 mm2 s 
vývody na šoupátkové poklopy a ve výšce 300 mm nad potrubím (na obsypu) bude 
uložena bílá výstražná folie šířky 300 mm.  
     Potrubí a armatury na řadu, t.j. sekční uzávěry budou v provedení GGG 
s těžkou antikorozní úpravou (stejně tak budoucí domovní uzávěry) v souladu 
se směrnicí SmVaK č.TS-25.06/2022. 
     Zemní práce budou sestávat ze skrývky ornice nebo odstranění štěrku 
z příjezdové cesty k RD č.p. 215, výkopu rýhy na potřebnou hloubku, 
příložného pažení výkopů a po montáži potrubí a provedení tlakových zkoušek 
z obsypu a zásypu hutněným materiálem (Id=0,9–0,98) a zpětného ohumusování a 
zatravnění, nebo provedení konstrukčních vrstev komunikací dle požadavků 
jejich správců. 
     Tlaková zkouška potrubí bude provedena dle ČSN 755911 se zkušebním 
přetlakem 0,9 MPa. 
 
Profil a materiál vodovodního potrubí  

Vodovodní řad z PE100, SDR11 (D90x8,2 mm)      …………    114,99 m 
Vodovodní přípojky z PE100 RC DN25 (D32x3,0 mm)  .....     9 ks (32,03m) 
   

      Potrubí bude dodáváno v návinech po 100 m a spojováno pomocí elektro-
tvarovek stejného výrobce. Veškeré armatury vč. hydrantů budou provedeny 
z tvárné litiny GGG s epoxidovým nátěrem. 
 
 
d.2. Požadavky na vybavení 

     Jedná se o běžné vodovodní sítě bez zvláštních požadavků na vybavení. 
Na vodovodním řadu bude osazena v místě budoucího propojení na stávající 
zásob. řad v obci odbočka se sekčním uzávěrem DN 80, dále bude na konci řadu 
osazen typový podzemní hydrant DN80 ve funkci vzdušníku. 
     Potrubí a armatury na řadu, t.j. sekční uzávěry budou v provedení GGG 
s těžkou antikorozní úpravou (stejně tak budoucí domovní uzávěry) v souladu 
se směrnicí SmVaK č.TS-25.06/2022. 
 

 
d.3. Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

      Napojení vodovodního řadu na stávající řad PVC DN150 bude provedeno 
pomocí navrtávacího pasu Haku č.5230 DN 150/80 s odsazeným šoupátkem Š80 
s teleskop. zákopovou soupravou. 
 



      Křížení s podzemními vedeními bude mimoúrovňové. Před zahájením 
výstavby zhotovitel zajistí přesné vytýčení podzemních sítí u jednotlivých 
správců a ověření jejich polohy ručně kopanými sondami. Při výstavbě je 
nutno dodržovat podmínky stanovené správci jednotlivých vedení a přísl. ČSN. 
 
 
 
d.4. Vliv na režim povrchových a podzemních vod 

     Ovlivnění režimu povrchových podzemních vod se nepředpokládá. 
 
 
 
d.5. Zpracované technické výpočty   

     Neřeší se – viz. bod B.2.1.h).  
 
 
 
d.6. Požadavky na postup stavebních prací 

     Jedná se o běžné provedení vodovodu z plastového potrubí PE100 RC 
D90x8,2 mm SDR11 a potrubí PE100 RC SDR11 D32x3 mm (vod. přípojky, které bu-
dou ukončeny v tubusových vodoměrných šachtách Modulo 2 a Modulo 1).  
Vodovodní potrubí vzhledem ke svému charakteru nebude zokruhováno. 
     K vyhledávání potrubí bude použit vytyčovací vodič CY 4 mm2 s vývody 
pod šoupátkové poklopy. Ve výšce 300 mm nad potrubím (na obsypu) bude 
uložena bílá výstražná folie š. 300 mm.  
      
d.6.1. Zemní práce 
------------------- 
      Výkopové práce jsou navrženy jako výkop rýhy s příložným pažením 
kolmých stěn. Budou prováděny strojně, pouze v místech příp. křížení 
s podzemními vedeními bude výkop proveden ručně. 
 U obsypu a podsypu není vyžadován odlišný materiál, pokud neobsahuje 
ostrohranná zrna. Přebytečná zemina (vytlačená kubatura) bude ponechána na 
pozemku investora. 
      Zatřídění zeminy podle třídy těžitelnosti: III. tř. - 80 % 
                                                 IV.  tř. - 20 % 
 
      Na dno vykopané rýhy bude uloženo štěrkopískové lože tl. 50 mm. Po 
uložení a částečném obsypání potrubí a provedení tlakové zkoušky potrubí 
bude dokončen obsyp prohozenou zeminou (max. zrno 40 mm) hutněnou ve 
vrstvách po 15 cm do výšky cca 0,3 m nad vrchol potrubí (ID = 0,98. 
      Před započetím zemních prací je nutné zajistit důkladné vytrasování 
inženýrských sítí, které mohou být v navržené trase vodovodu uloženy v 
období před vlastní realizací stavby. 
 

d.6.2. Profil a materiál vodovodního potrubí 
--------------------------------------------- 
       Vodovodní potrubí PE100, SDR11, (D90x8,2)     ......    114,99 m 

 Vodovodní přípojky z PE100 RC DN25 (D32x3,0 mm)  .....     9 ks (32,03m) 
 

d.6.3. Podélný profil 
---------------------- 
       Niveleta potrubí respektuje konfiguraci terénu a dodržuje krycí 
hloubky dle požadavků ČSN 755401. Počítá se s úpravou nivelety terénu v ose 
navržené příjzdové komunikace. Uložení potrubí je navrženo dle typizační 
směrnice, resp. podkladů výrobce. Vlastní podélný profil a příčný řez je 
zřejmý z PD. 
 
 
 
 
 



d.6.4. Objekty na vodovodních řadech 
------------------------------------ 
Podzemní hydranty 
------------------ 
       Slouží zejména k odkalení, odvzdušnění vodovodního řadu a k zajištění  
požární vody. Jedná se o typový podzemní hydrant s dvojčinným uzávěrem 
osazený na konci řadu DN 80 mm. 
  
Betonové bloky 
--------------- 
       Na potrubí jsou v místě odboček a sekčních uzávěrů navrženy bet. 
bločky, které zachycují osové síly působící na potrubí a přenášejí je do 
zeminy. Betonáž bločků se musí provést v dostatečném časovém předstihu před 
tlakovou zkouškou, aby měl beton v průběhu zkoušky dostatečnou pevnost. 
 
Orientační sloupky a tabulky 
----------------------------- 
       Na vrcholových bodech (resp. v jejich blízkosti) budou osazeny 
ocelové sloupky s modrobílými pruhy. Sloupky s orientačními tabulkami budou 
rovněž umístěny u hydrantů a šoupátek. Tam, kde nelze umístit sloupky, lze 
použít tabulky umístěné na plotech nebo na budovách. 
       K zajištění průběžného vytyčení potrubí po celé délce trasy je 
navržen izolovaný měděný vodič CY 4 mm2 s vývody smyček do šoup. poklopů. Na 
obsypu ve výši 300 mm nad potrubím vodovodu bude uložena bílá výstražná 
fólie š. 300 mm. 
 
d.6.5. Křížení cizích investic 
------------------------------- 
       V rámci stavby nedojde ke křížení s podzemním vedením ve správě 
jiných investorů.  
 
d.6.6. Tlakové zkoušky /dle ČSN 75 59 11/ 
----------------------------------------- 
       Před tlakovou zkouškou musí být provedeny všechny předepsané opěry 
v lomových bodech, na odbočkách a na koncích zkoušených úseků. Při tlakové 
zkoušce musí být všechny spoje volné, nezasypané. Obsyp se zhotoví jen mezi 
spoji /vzdálenost obsypu od hrdla cca 30 cm/ do výšky 30 cm. Zásyp se 
provede rovněž pouze mezi spoji potrubí do výšky 60 cm nad vrchol potrubí. 
Po úspěšné tlakové zkoušce se zhotoví obsyp v okolí spojů a nejprve se 
zasype rýha nad spoji. Zásyp v ostatní části rýhy se po vrstvách zhutňuje. 
 
 
 
d.7. Pokyny pro provádění prací 

     Při výstavbě je nutno dodržovat tyto normy: 

      ČSN 73 30 50 - Zemní práce 
      ČSN 73 60 05 - Prostorová úprava vedení technického vybavení 
      ČSN 75 54 02 - Výstavba vodovodních potrubí 
      ČSN 75 59 11 - Tlakové zkoušky vodovodního potrubí 
      ČSN 75 50 25 - Orientační tabulky vodovodů 

       Dále je nutno dodržovat veškeré podmínky stanovené ve vyjádřeních 
správců podzemních sítí a jiných dotčených investic, které jsou součástí 
dokladové části PD. 
 
 
 
d.8. Vytýčení objektu 

       Všechny pomocné a lomové body jsou zaměřeny a doloženy v souřadnicích 
JTSK dle přílohy D.11. Nadmořské výšky jsou uváděny ve výškách Bpv. 
       S přesným zanesením polohy vodovodu do souřadnic JTSK, Bpv se počítá 
po dokončení stavby v rámci dokumentace skutečného provedení stavby. 
 



d.9. Bezpečnost práce 

     Pracovníci kteří provádějí zemní práce jsou povinni : 

a) zajišťovat bezpečnost stěn proti sesunutí (pažení apod.) 
b) v prostoru smykového klínu nepaženého výkopu nezatěžovat povrch stavebním 
provozem a objekty 
c) V případě, že se objeví ve stěně výkopu velké předměty, které by mohly  
ohrozit pracovníky, musí se tito z ohroženého místa vzdálit a podle pokynů 
svalit předměty na dno výkopu 
d) při přerušení stavebních prací udržovat bezpečnostní konstrukce po celou 
dobu přerušení 
e) před vstupem pracovníků do výkopu provést kontrolní prohlídku pevnosti a 
stability stěn, bezpečnost přístupů a žebříků. Zejména po dlouhotrvajících 
deštích provést podrobnou prohlídku staveniště. 
f) při práci s použitím zemních strojů dodržovat technické podmínky vydané 
výrobcem strojů 
g) na všechny přístupy k pracovnímu prostoru umístit tabulku o zákazu vstupu 
nepovolaným osobám 
h) prověřit současný stav překážek 
ch)provoz mechanizmů řídit tak, aby se neporušovalo roubení 
i) pracovníci nesmějí do nebezpečného prostoru dosahu stroje 
j) do stavebních jam hlubších jak 4,0 m musí být zřízeny schůdky se 
zábradlím, široké nejméně 75 cm 
k) žebříky do šachet musí být připevněny, aby nedošlo k jejich sklouznutí 
nebo odklonění 
l) stavební a montážní práce ve výkopu se řídí příslušnými normami ČSN 73 
8101, ČSN 73 8106, ČSN 73 2310, ČSN 73 6701, ON 73 0550, ON 73 0551 
m) do pracovního prostoru smí být spuštěno jen takové množství materiálu, 
který  umožňuje průchod mezi roubením a lícem stěny konstrukce 
 
      Výčet opatření není zcela vyčerpávající problematika BOZ je značně 
rozsáhlá. V dalším odkazujeme na závazné zákony a nařízení výnos 
ministerstva stavebnictví B1-B6 a ČSN, které se řešením bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci blíže zabývají. 
 
V případě křížení stavby s podzemními vedeními se musí postupovat takto : 
 
a) v místech, kde jsou uloženy elektrické kabely, plynová a jiná potrubí,   
   není dovoleno používat železných sochorů, špičáků a pneumat. nástrojů 
b) strojní vykopávky se nesmí provádět blíže než 1,0 m od míst podzemního     
   vedení vodovodního potrubí a plyn. potr., elektrických a sdělovacích   
   kabelů. Přípustnou vzdálenost strojních vykopávek od plynovodů stanoví    
   jejich provozovatel. 
c) dojde-li k jakémukoli narušení vedení, musí o tom urychleně organizace            
   uvědomit provozovatele díla 
d) v místě, kde podzemní vedení křižuje rýhy, musí být toto během  práce    
   vyvěšeno, aby nedošlo při záhozu k porušení nebo přetržení vedení 
 
      Při práci v ochranném pásmu el. vedení je nutno respektovat pokyny 
správců  těchto vedení. Ochranná pásma u nadz. el. vedení se stanovují od 
krajního vodiče na každou stranu takto: 
                                        -  7,0 m pro VN do 22 kV 
                                        - 20,0 m pro VN do 110 kV 
 
      U kabelových vedení všech druhů napětí je ochranné pásmo od krajního 
kabelu na každou stranu 1,0 m. 
      Pro venkovní vedení nízkého napětí (do 380 V proti zemi) není ochranné 
pásmo zřízeno. 
 
      Během stavby se bude provádět kontrola jakosti prováděných prací v 
rámci stavebního dozoru. 
 
 



      Pracoviště bude označeno výstražnými tabulkami a svítilnami při 
snížené  viditelnosti. Výkopy musí být zakryty nebo označeny a zajištěny 
proti pádu osob jednotyčkovým zábradlím vysokým 1,1 m nebo výkopem uloženým 
v kyprém stavu do výše 0,9 m. 
      Každý pracovník na pracovišti musí být prokazatelně proškolen z bez-
pečnostních předpisů. O školení zaměstnanců musí být veden deník o 
bezpečnosti při práci s uvedením druhu školení, s jmenovitým seznamem 
školených a jejich podpisy. 
 
      Práce na strojích budou prováděny pouze oprávněnými a proškolenými 
osobami. 
 
      Při provádění prací musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006, 
které stanovuje požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích 
pracích a při pracích s nimi souvisejících. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Nový Jičín, duben 2024                       Ing. Lubomír Novák 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E. Doklady 
------------- 
 
           1. Snímek EN 
 
           2. Informace z KN na dotčené pozemky 
 
           3. Smlouvy o právu provedení stavby:              
 
           4. Vyjádření k podzemním inženýrským sítím: 
                 - CETIN O2 a.s. 
                 - ČEZ SME Ostrava a.s. 
                 - GasNet, s.r.o. 
                 - SmVaK Ostrava a.s. 
    
           5. Stanovisko Povodí Odry s.p. Ostrava 
   
           7. Stanovisko KHES Ostrava, ÚP Nový Jičín  
 
           9. Koordinované stanovisko MěstÚ Nový Jičín - OŽP    
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


